中标候选人公示附件
（盖章）
（盖章）

项目名称：32139部队营区基础设施整体建设办公指挥用房
一、开标记录（施工类）
	序号
	投标人名称
	参会的
授权代表
	投标总价
	安全文明
施工费
	暂列金额
	专业工程
暂估价
	投标工期
	质量等级

	1. 
	河北盈久建筑工程有限公司
	赵建民
	13701413.94
	564420.20
	/
	/
	180
	合格

	2. 
	中航天建设工程有限公司
	梁利生
	13440730.19
	545721.52
	/
	/
	180
	合格

	3. 
	北京瑞鑫鸿达建筑工程有限公司
	杨学忠
	15091727.39
	590452.80
	/
	/
	180
	合格

	4. 
	北京佳恒建业建设工程有限公司
	万凡运
	14213471.93
	576999.62
	/
	/
	180
	合格

	5. 
	河南省第二建设集团有限公司
	王浩聪
	14430808.48
	595840.82
	/
	/
	180
	合格

	6. 
	北京杉浩建设集团有限公司
	金海福
	15509109.59
	604382.90
	/
	/
	180
	合格

	7. 
	北京市上瑞建筑装饰工程有限责任公司
	季春龙
	15498578.86
	716787.16
	/
	/
	180
	合格

	8. 
	中北华宇建筑工程公司
	王友
	15037640.21
	612366.85
	/
	/
	180
	合格

	9. 
	北京挚诚华腾装饰工程有限公司
	朱勇军
	14402622.65
	604396.55
	/
	/
	180
	合格

	10. 
	北京丰禹森建设有限公司
	杨秀付
	15499815.08
	722141.58
	/
	/
	180
	合格

	11. 
	北京金通远建筑工程公司
	贾新旺
	15172415.13
	590483.80
	/
	/
	180
	合格

	12. 
	北京市设备安装工程集团有限公司
	高国生
	15283826.38
	743915.06
	/
	/
	180
	合格

	13. 
	万方建设集团有限公司
	孔令月
	14300236.02
	571054.56
	/
	/
	180
	合格

	14. 
	中冶华电(北京)建设工程有限公司
	鞠宏磊
	15327234.51
	646501.52
	/
	/
	180
	合格

	15. 
	北京住总第二开发建设有限公司
	苏慜鹏
	14735612.32
	597700.90
	/
	/
	180
	合格

	16. 
	北京八达岭金宸建筑有限公司
	张金海
	15507579.07
	633937.31
	/
	/
	180
	合格

	17. 
	北京市丰房建筑工程有限公司
	刘建勋
	14400702.85
	578585.91
	/
	/
	180
	合格

	18. 
	北京京城泽莱建筑工程有限公司
	杨泽瑞
	14903436.11
	941924.36
	/
	/
	180
	合格

	19. 
	泛华建设集团有限公司
	朱红丽
	14275539.01
	591933.81
	/
	/
	180
	合格

	20. 
	北京鸿源祥建设工程有限公司
	胡金锁
	14557760.77
	605975.79
	/
	/
	180
	合格

	21. 
	湖南欣荣建设有限公司
	蔡长青
	13938822.36
	537107.42
	/
	/
	180
	合格

	22. 
	北京宏大天诚建筑工程有限公司
	王飞
	15048067.06
	617994.53
	/
	/
	180
	合格

	23. 
	北京诚通新新建设有限公司
	王秀敏
	15506028.03
	652027.56
	/
	/
	180
	合格

	24. 
	陕西中洋建设工程有限公司
	范泽民
	14534660.44
	591914.51
	/
	/
	180
	合格

	25. 
	恒万实业有限公司
	贾跃卿
	15510683.68
	702477.43
	/
	/
	180
	合格

	26. 
	河北运盛建筑装饰工程有限公司
	郑明
	14234286.00
	608364.70
	/
	/
	180
	合格

	27. 
	中油石化建设工程有限公司
	甄丽杰
	14399673.79
	603721.25
	/
	/
	180
	合格

	28. 
	湖北金巢建设集团有限公司
	刘闯
	14065826.00
	563861.36
	/
	/
	180
	合格

	29. 
	湖南望新建设集团股份有限公司
	马俊
	13730899.76
	366691.76
	/
	/
	180
	合格

	30. 
	中核工建设集团第四工程局有限公司
	宁冬青
	13913996.76
	575955.53
	/
	/
	180
	合格

	31. 
	兴润建设集团有限公司
	李祖波
	14306572.49
	600038.50
	/
	/
	180
	合格

	32. 
	北京大龙顺发建筑工程有限公司
	王伟
	15502924.89
	640072.63
	/
	/
	180
	合格

	33. 
	中新合创城市建设发展有限公司
	鹏达
	14101750.00
	570671.55
	/
	/
	180
	合格

	34. 
	北京房地集团有限公司
	杜恒斌
	15225172.59
	590043.95
	/
	/
	180
	合格

	35. 
	中机建工有限公司
	汪龙光
	14585959.72
	616818.70
	/
	/
	180
	合格

	36. 
	陕西达禹建设工程有限公司
	朱鹏程
	14367205.61
	580072.56
	/
	/
	180
	合格

	37. 
	北京市房山城建集团有限公司
	赵兵
	15513786.51
	625484.32
	/
	/
	180
	合格

	38. 
	北京大正恒立建设工程有限责任公司
	陈振立
	14247327.39
	592924.29
	/
	/
	180
	合格

	39. 
	北京迪迈建筑装饰工程有限公司
	丛文东
	15512235.41
	616866.20
	/
	/
	180
	合格

	40. 
	北京蓝天建设有限公司
	范森鹏
	15501598.88
	655419.01
	/
	/
	180
	合格

	招标控制价
	15516890.08

	其他情况记录
	河南省第二建设集团有限公司报送的投标文件封套及投标函中的项目名称为：32139部队营区办公指挥用房工程
中新合创城市建设发展有限公司项目经理刘建龙通过招投标监管系统现场查询有在施记录

北京大正恒立建设工程有限责任公司投标文件电子版广联达GBQ5.0无法导入广联达清标软件

现场随机抽取的投标企业代表：中北华宇建筑工程公司

现场随机抽取的评标基准价下浮值N为：1.5


二、投标文件被判定为废标的投标人名称、废标的原因及其依据
	序号
	投标人名称
	废标的原因及依据

	1. 
	河北盈久建筑工程有限公司
	计算机MAC物理地址，加密锁号一致，未参加清标：不符合招标文件形式评审中类似项目业绩要求

	2. 
	中航天建设工程有限公司
	计算机MAC物理地址，加密锁号一致，未参加清标：不符合招标文件形式评审中类似项目业绩要求

	3. 
	湖南欣荣建设有限公司
	计算机MAC物理地址，加密锁号一致，未参加清标：不符合招标文件形式评审中类似项目业绩要求

	4. 
	河南省第二建设集团有限公司
	工程代号（项目名称）未按招标文件填写：不符合招标文件格式要求

	5. 
	万方建设集团有限公司
	投标保证金未到账：投标人须知3.4投标保证金

	6. 
	中冶华电(北京)建设工程有限公司
	封面未签字：须知前附表3.7.3

	7. 
	北京住总第二开发建设有限公司
	封面未签字：须知前附表3.7.3

	8. 
	北京市丰房建筑工程有限公司
	投标保证金未到账：须知前附表3.7.3

	9. 
	北京诚通新新建设有限公司
	增加了措施清单：不符合 符合性审查要求A1.15

	10. 
	北京大正恒立建设工程有限责任公司
	广联达软件无法导入清标软件未参加清标：不符合 符合性审查要求A1.14

	11. 
	中新合创城市建设发展有限公司
	项目经理在施，未参加清标：不符合招标文件无效投标条件A1.8

	12. 
	北京瑞鑫鸿达建筑工程有限公司
	施工总平面现场临时设施布置图绘制不符合现场实际，内容少缺项较多不科学，制作不认真：按照评标办法前附表2.2.4（1）要求按无效标处理

	13. 
	北京杉浩建设集团有限公司
	施工总平面现场临时设施布置图绘制不符合现场实际，内容少缺项较多不科学，制作不认真：按照评标办法前附表2.2.4（1）要求按无效标处理

	14. 
	中北华宇建筑工程公司
	施工总平面现场临时设施布置图绘制不符合现场实际，内容少缺项较多不科学，制作不认真：按照评标办法前附表2.2.4（1）要求按无效标处理

	15. 
	北京挚诚华腾装饰工程有限公司
	施工总平面图现场临时设施布置不科学，内容不完整，绘图不认真：按照评标办法前附表2.2.4（1）要求按无效标处理

	16. 
	北京市设备安装工程集团有限公司
	施工总平面图现场临时设施布置不科学，内容不完整，绘图不认真：按照评标办法前附表2.2.4（1）要求按无效标处理

	17. 
	北京八达岭金宸建筑有限公司
	施工总平面图现场临时设施布置不科学，内容不完整，绘图不认真：按照评标办法前附表2.2.4（1）要求按无效标处理

	18. 
	北京鸿源祥建设工程有限公司
	施工总平面图现场临时设施布置不科学，内容不完整，绘图不认真：按照评标办法前附表2.2.4（1）要求按无效标处理

	19. 
	北京宏大天诚建筑工程有限公司
	施工总平面图现场临时设施布置不科学，内容不完整，绘图不认真：按照评标办法前附表2.2.4（1）要求按无效标处理

	20. 
	陕西中洋建设工程有限公司
	施工总平面图现场临时设施布置不科学，内容不完整，绘图不认真：按照评标办法前附表2.2.4（1）要求按无效标处理

	21. 
	恒万实业有限公司
	施工总平面图现场临时设施布置不科学，内容不完整，绘图不认真：按照评标办法前附表2.2.4（1）要求按无效标处理

	22. 
	河北运盛建筑装饰工程有限公司
	施工总平面图现场临时设施布置不科学，内容不完整，绘图不认真：按照评标办法前附表2.2.4（1）要求按无效标处理

	23. 
	中油石化建设工程有限公司
	施工总平面图现场临时设施布置不科学，内容不完整，绘图不认真：按照评标办法前附表2.2.4（1）要求按无效标处理

	24. 
	湖南望新建设集团股份有限公司
	施工总平面图现场临时设施布置不科学，内容不完整，绘图不认真：按照评标办法前附表2.2.4（1）要求按无效标处理

	25. 
	兴润建设集团有限公司
	施工总平面图现场临时设施布置不科学，内容不完整，绘图不认真：按照评标办法前附表2.2.4（1）要求按无效标处理

	26. 
	北京大龙顺发建筑工程有限公司
	施工总平面图现场临时设施布置不科学，内容不完整，绘图不认真：按照评标办法前附表2.2.4（1）要求按无效标处理

	27. 
	中机建工有限公司
	施工总平面图现场临时设施布置不科学，内容不完整，绘图不认真：按照评标办法前附表2.2.4（1）要求按无效标处理

	28. 
	陕西达禹建设工程有限公司
	施工总平面图现场临时设施布置不科学，内容不完整，绘图不认真：按照评标办法前附表2.2.4（1）要求按无效标处理

	29. 
	北京市房山城建集团有限公司
	施工总平面图不合格：按照评标办法前附表2.2.4（1）要求按无效标处理

	30. 
	北京迪迈建筑装饰工程有限公司
	施工总平面图不合格：按照评标办法前附表2.2.4（1）要求按无效标处理


三、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分（综合评标法，按招标文件修改或选择使用，不显示专家姓名）
	单位名称
	专家1
	专家2
	专家3
	专家4
	专家5
	专家6
	专家7
	专家8
	专家9

	北京佳恒建业建设工程有限公司
	施工组织设计
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格

	
	项目管理机构
	17.6
	17.6
	17.6
	17.6
	17.6
	17.6
	17.6
	17.6
	17.6

	
	信誉
	4.4
	4.4
	4.4
	4.4
	4.4
	4.4
	4.4
	4.4
	4.4

	
	投标报价扣减偏差后
	63.83
	63.83
	63.83
	63.83
	63.83
	63.83
	63.83
	63.83
	63.83

	
	加权合计
	85.83
	85.83
	85.83
	85.83
	85.83
	85.83
	85.83
	85.83
	85.83

	
	最终评审得分
	85.83

	北京市上瑞建筑装饰工程有限责任公司
	施工组织设计
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格

	
	项目管理机构
	15.4
	15.4
	15.4
	15.4
	15.4
	15.4
	15.4
	15.4
	15.4

	
	信誉
	3.1
	3.1
	3.1
	3.1
	3.1
	3.1
	3.1
	3.1
	3.1

	
	投标报价扣减偏差后
	47.12
	47.12
	47.12
	47.12
	47.12
	47.12
	47.12
	47.12
	47.12

	
	加权合计
	65.62
	65.62
	65.62
	65.62
	65.62
	65.62
	65.62
	65.62
	65.62

	
	最终评审得分
	65.62

	北京丰禹森建设有限公司
	施工组织设计
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格

	
	项目管理机构
	13.4
	13.4
	13.4
	13.4
	13.4
	13.4
	13.4
	13.4
	13.4

	
	信誉
	4.4
	4.4
	4.4
	4.4
	4.4
	4.4
	4.4
	4.4
	4.4

	
	投标报价扣减偏差后
	45.8
	45.8
	45.8
	45.8
	45.8
	45.8
	45.8
	45.8
	45.8

	
	加权合计
	63.6
	63.6
	63.6
	63.6
	63.6
	63.6
	63.6
	63.6
	63.6

	
	最终评审得分
	63.6

	北京金通远建筑工程公司
	施工组织设计
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格

	
	项目管理机构
	15.4
	15.4
	15.4
	15.4
	15.4
	15.4
	15.4
	15.4
	15.4

	
	信誉
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	投标报价扣减偏差后
	54.63
	54.63
	54.63
	54.63
	54.63
	54.63
	54.63
	54.63
	54.63

	
	加权合计
	75.03
	75.03
	75.03
	75.03
	75.03
	75.03
	75.03
	75.03
	75.03

	
	最终评审得分
	75.03

	北京京城泽莱建筑工程有限公司
	施工组织设计
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格

	
	项目管理机构
	6.8
	6.8
	6.8
	6.8
	6.8
	6.8
	6.8
	6.8
	6.8

	
	信誉
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	投标报价扣减偏差后
	61.1
	61.1
	61.1
	61.1
	61.1
	61.1
	61.1
	61.1
	61.1

	
	加权合计
	70.9
	70.9
	70.9
	70.9
	70.9
	70.9
	70.9
	70.9
	70.9

	
	最终评审得分
	70.9

	泛华建设集团有限公司
	施工组织设计
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格

	
	项目管理机构
	15.4
	15.4
	15.4
	15.4
	15.4
	15.4
	15.4
	15.4
	15.4

	
	信誉
	4.4
	4.4
	4.4
	4.4
	4.4
	4.4
	4.4
	4.4
	4.4

	
	投标报价扣减偏差后
	64.11
	64.11
	64.11
	64.11
	64.11
	64.11
	64.11
	64.11
	64.11

	
	加权合计
	83.91
	83.91
	83.91
	83.91
	83.91
	83.91
	83.91
	83.91
	83.91

	
	最终评审得分
	83.91

	湖北金巢建设集团有限公司
	施工组织设计
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格

	
	项目管理机构
	16.4
	16.4
	16.4
	16.4
	16.4
	16.4
	16.4
	16.4
	16.4

	
	信誉
	4.4
	4.4
	4.4
	4.4
	4.4
	4.4
	4.4
	4.4
	4.4

	
	投标报价扣减偏差后
	60.52
	60.52
	60.52
	60.52
	60.52
	60.52
	60.52
	60.52
	60.52

	
	加权合计
	81.32
	81.32
	81.32
	81.32
	81.32
	81.32
	81.32
	81.32
	81.32

	
	最终评审得分
	81.32

	中核工建设集团第四工程局有限公司
	施工组织设计
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格

	
	项目管理机构
	15.8
	15.8
	15.8
	15.8
	15.8
	15.8
	15.8
	15.8
	15.8

	
	信誉
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	投标报价扣减偏差后
	57.49
	57.49
	57.49
	57.49
	57.49
	57.49
	57.49
	57.49
	57.49

	
	加权合计
	77.29
	77.29
	77.29
	77.29
	77.29
	77.29
	77.29
	77.29
	77.29

	
	最终评审得分
	77.29

	北京房地集团有限公司
	施工组织设计
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格

	
	项目管理机构
	19.4
	19.4
	19.4
	19.4
	19.4
	19.4
	19.4
	19.4
	19.4

	
	信誉
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	投标报价扣减偏差后
	52.73
	52.73
	52.73
	52.73
	52.73
	52.73
	52.73
	52.73
	52.73

	
	加权合计
	76.13
	76.13
	76.13
	76.13
	76.13
	76.13
	76.13
	76.13
	76.13

	
	最终评审得分
	76.13

	北京蓝天建设有限公司
	施工组织设计
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格

	
	项目管理机构
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19

	
	信誉
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	投标报价扣减偏差后
	49.02
	49.02
	49.02
	49.02
	49.02
	49.02
	49.02
	49.02
	49.02

	
	加权合计
	73.02
	73.02
	73.02
	73.02
	73.02
	73.02
	73.02
	73.02
	73.02

	
	最终评审得分
	73.02


四、评标委员会推荐的中标候选人名单及其排序
	
	候选人名称
	资质专业及等级
	拟派项目经理/负责人
	注册执业证书编号

	第一候选人
	北京佳恒建业建设工程有限公司
	建筑工程施工总承包三级
	刘伯羽
	京133060707723

	第二候选人
	泛华建设集团有限公司
	建筑工程施工总承包一级
	刘晖
	京111060805457

	第三候选人
	湖北金巢建设集团有限公司
	建筑工程施工总承包一级
	吕才敏
	粤144141426379
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